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1. HYRJE  

1.1. Përfituesi /Autoriteti Kontraktues 

Përfituesi: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

 

1.2. Historiku 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka si mision hartimin e zbatimin e politikave në fushat 

e bujqësisë, zhvillimit rural, veterinarisë, ushqimit dhe sigurisë ushqimore, peshkimit, 

akuakulturës, pyjeve drufrutorë, etj. 

Fushat e veprimtarisë se Ministrise se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural jane: 

a) Harton e zbaton politikat shtetërore për çështjet e bujqësisë, zhvillimit rural, veterinarisë, 

ushqimit dhe sigurisë ushqimore, peshkimit, akuakulturës, pyjeve drufrutorë; 

b) Harton e propozon miratimin e projektakteve për përafrimin e legjislacionit në fushat e 

bujqësisë, zhvillimit rural, ushqimit dhe sigurisë ushqimore, veterinarisë, peshkimit dhe a 

kuakulturës me normat e kërkesat e Bashkimit Evropian, miraton projektaktet që janë pjesë e 

fushës së përgjegjësisë, si dhe vlerëson nevojat e planifikon fondet e nevojshme për zbatimin e 

tyre; 

c) Harton e zbaton politikat orientuese, mbështetëse dhe nxitë se për prodhimin bujqësor e  

blegtoral, si dhe kujdeset për zhvillimin e koordinuar të bujqësisë;  

ç) Ndjek përgatitjen e strukturave të saj për  menaxhimin e decentralizuar të fondeve të Komisionit 

Evropian për zhvillimin rural, harton e zbaton programin IPA RD, në përputhje me aktet 

rregullatore të Bashkimit Evropian; 

d) Zbaton mbështetjen financiare të qeverisë për fermerët, agrobizneset dhe peshkatarët, bazuar  

në politikat e programit të qeverisë për mbështetjen e tyre; 

dh) Harton e zbaton politika për miradministrimin e tokës bujqësore, si dhe mbrojtjen e tokës  

nga proceset natyrore dhe faktorët e tjerë që mund ta dëmtojnë atë; 

e) Harton e zbaton politika për menaxhimin e qëndrueshëm të sistemeve të ujitjes dhe të kullimit, 

si dhe merr masa të përshtatshme për mbrojtjen e tokave nga përmbytjet; 

ë) Harton e zbaton politikat për ushqimin, sigurinë ushqimore, cilësinë e produkteve ushqimore, 

duke përfshirë gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë; 

f) Harton e zbaton politikat në fushën e veterinarisë, për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, 

epidemiologjinë, identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve dhe lëvizjet e tyre, me qëllim 

garantimin e shëndetit publik veterinar; 

g) Harton e zbaton politikat në fushën e mbrojtjes së bimëve dhe luftimit të dëmtuesve;  

gj) Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve  

dhe të kullotave;  

h) Harton e zbaton politikat shtetërore për peshkimin dhe akuakulturën në Shqipëri dhe 

menaxhimin e burimeve peshkore; 

i) Harton e zbaton politikat e zhvillimit rural, agroturizmit, standardet e cilësisë, produktet 

organike, si dhe cilësinë e jetës në fshat dhe të zhvillimit rural; 

j) Kujdeset për ngritjen e funksionimin e shërbimit këshillimor publik në fushën e bujqësisë dhe 

të zhvillimit rural, si dhe nxit shërbimet digjitale dhe inovacionin në bujqësi, duke bashkëpunuar 

me universitetet bujqësore; 

k) Harton e zbaton politikat për marketingun agrar dhe agropërpunues. Përgatit strategji dhe 

projekte, duke bashkëpunuar edhe me organizma ndërkombëtarë për analizimin e zhvillimin e 

shkëmbimeve tregtare dhe sidomos për rritjen e eksportit të produkteve shqiptare, etj. 
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1.3. Situata Aktuale në Sektor 
 

Një nga faktorët kyç në zhvillimin e politikave efektive bujqësore është aksesi në të dhëna të sakta 

ekonomike. Të dhënat në nivel fermash dhe sektori janë thelbësore në këtë drejtim, dhe gjatë 

dekadave të fundit, BE-ja ka krijuar disa mënyra për të mbledhur këtë informacion. Rrjeti i të 

dhënave të kontabilitetit të fermave (FADN) është një nga mjetet që u mundëson shteteve anëtare 

të kërkojnë informacion mbi të ardhurat dhe performancën ekonomike. Të dhënat e FADN janë të 

harmonizuara në të gjitha vendet pjesëmarrëse, duke e bërë atë një burim të vlefshëm për 

formulimin e politikave. Të dhënat e kontabilitetit nga fermat komerciale ndihmojnë në hartimin 

e politikave dhe standardeve që kontribuojnë në krijimin e një mjedisi të favorshëm për zhvillimin 

e bujqësisë. Të dhënat e mbledhura zakonisht përmes këtij instrumenti përfshijnë: vlerën e 

prodhimit të të korrave, stoqet, shitjet dhe blerjet, kostot e prodhimit, aktivet, detyrimet, kuotat e 

prodhimit dhe subvencionet. 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri ka bërë tashmë një punë të gjerë në 

përgatitjen e krijimit të FADN. Një nga komponentët kryesorë të FADN është dhe ngritja e nje 

sistemi që mbështet mbledhjen, verifikimin dhe raportimin e të dhënave. Sistemi do të ndihmojë 

që informacioni te jete i saktë dhe i përditësuar, si dhe të mblidhet dhe raportohet, duke ofruar një 

burim të vlefshëm për vendimmarrësit. 
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2. OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 

2.1. Objektivi i Përgjithshëm 

Objektivi i këtij projekti është realizimi i sistemi për të mundësuar mbledhjen dhe raportimin e të 

dhënave të FADN-së.  

 

2.2. Qëllimi 

Qëllimi i kësaj kontrate eshte ngritja e sistemit te analizes dhe procesimit te te dhenve te 

fermave sipas FADN-se dhe infrastrukturës per hostimin e këtij sistemi. Sistemi duhet te jete 

ne gjendje te realizoje keto funksione: 

 Percaktimin e kampionit (njohur ndryshe edhe si perzgjedhja e Sample ne kuptimin 

statistikor); 

 Ndertimin e pyetesorit; 

 Mbledhjen e te dhenave; 

 Verifikimi e te dhenave; 

 Raportimin e te dhenave bazuar ne standartet e percaktuara nga FADN në nivel ferme apo 

kategorie.Zhvillimi i moduleve për pritjen dhe trajtimin e aplikimeve të masave të 

investimeve nga e-Albania për përfitimet nga programi i mbështetjes financiare. 

 Integrimi i teknologjisë Remote Signing Service (RSS) për të mundësuar nënshkrimin 

elektronik dhe ndërmjet roleve në sistem. 

 Zhvillimi i ndërveprimeve në sistemin e menaxhimit të informacionit me regjistrat e tjerë 

elektronikë, baza të dhënash shtetërore përmes Platformës Qeveritare të Ndërveprimit,  si 

dhe Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nëshkrim Elektronik për mundësimin e 

monitorimit të lëvrimit të shërbimeve që institucioni ofron nëpërmjet këtij sistemi 

elektronik. 

 Rritja e eficences së raportimit përmes zhvillimit të modulit të statistikave dhe 

konfigurimin e raporteve sipas nevojave të MBZHR dhe të mundësuara me ndërfaqe 

grafike. 

 Sigurimi i infrastrukturës hostuese.  

 

Sistemi që do të ngrihet, duhet të jetë në përputhje me Manualet e Procedurave të MBZHR si edhe 

me dispozitat e vendimit nr. 945, datë 02.11.2012, për miratimin e rregullores “Administrimi i 

sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore”, të ndryshuar, në lidhje me disponueshmërinë, 

integritetin dhe konfidencalitetin e bazës së të dhënave dhe sistemit elektronik. 

 

2.3. Rezultatet që duhet të arrihen nga Kontraktori 

Rezultatet e pritshme qe duhet te kryeje operatori ekonomik fitues paraqiten si me poshtë: 
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 Percaktimin inteligjent te kampionit (njohur ndryshe edhe si perzgjedhja e Sample ne 

kuptimin statistikor) te fermave per te cilat mblidhen te dhënat;Ndertimin e pyetesorit qe 

do te plotesohet për fermat e përzgjedhura; 

 Mbledhjen e te dhënave; 

 Verifikimin e te dhënave; 

 Raportimin e te dhenave bazuar ne standartet e percaktuara nga FADN; 

 Zhvillimi i moduleve për pritjen dhe trajtimin e aplikimeve të masave të investimeve nga 

e-Albania për përfitimet nga programi i mbështetjes financiare; 

 Integrimi i teknologjisë Remote Signing Service (RSS) për të mundësuar nënshkrimin 

elektronik dhe ndërmjet roleve në sistem; 

 Zhvillimi i ndërveprimeve me sisteme te tjerë; 

 Sigurimi, instalimi dhe konfigurimi i infrastrukturës hostuese te sistemit; 

 Dokumentimi i zgjidhjes; 

 Trajnime për përdoruesit dhe administratoret e sistemit; 

 Procesi i mirembajtjes. 

 

3. SUPOZIMET DHE RISQET  

3.1. Supozimet e Projektit 

Disa nga supozimet e projektit janë: 

 Vënia në dispozicion e burimeve njerëzore dhe informacionit e dokumentimit të nevojshëm 

për implementimin e përmirësimve të sistemit elektronik; 

 Pjesëmarrje aktive dhe disponibilitet i të gjithë palëve të interesuara në implementimin e 

dhe përmbushjen e kësaj kontrate; 

 Informacioni i shkëmbyer midis stafit të palëve mbetet konfidencial mes palëve; 

 Stafi i autoriteti kontraktor, perfituesit dhe operatorit ekonomik fitues duhet të jenë 

komunikues dhe bashkëpunues me njëri-tjetrin; 

 

3.2. Rrisqet 

Disa nga risqet që mund të konsiderohen për mbarëvatjen e projektit janë: 

 Ndryshime ligjore dhe pezullim të punës, në rastin e ndryshimeve të legjislacionit; 

 Ndryshime madhore të sistemit të kontrollit të brendshëm që kanë nevojë për ndryshim 

dhe miratim; 
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 Vonesë në zbatimin e projektit si pasojë e mos-koordinimit të punës mes pjesëtarëve të 

përfshirë në këtë proces; 

 Vonesë në zbatimin e projektit si pasojë e lëvrimit të pajisjeve nga prodhuesi jasht afateve; 

 Mungesë bashkëpunimi mes palëve të përfshira në proces. 

4. QËLLIMI I PUNËS  

4.1. Të Përgjithshme 

Ky projekt bazohet në aktet ligjore si në vijim: 

- Ligji nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”; 

- Ligji nr. 10273, datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”; 

- Ligji nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar; 

- Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar “Për mbrojtjen e të dhënave personale”; 

- Ligji nr. 10325, datë 23.9.2010 “Për Bazat e të Dhënave Shtetërore”; 

- Ligji nr. 10273, datë 29.4.2010 “Për Dokumentin Elektronik”; 

- VKM dhe Udhëzimet përkatëse “Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të 

mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin 

Rural”; 

- VKM nr.608 20.10.2021 - Për Përcaktimin e Fushës së Përgjegjësisë Shtetërore të 

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.  

- Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/220; 

- RI / CC 1680 V8; 

- Regulation (EU) No 1305/2013; 

- Regulation (EU) No 1306/2013; 

- Regulation (EU) No 1307/2013; 

- Regulation (EU) No 1308/2013; 

- Regulation (EU) No 1310/2013; 

- RI/CC 1680: Përcaktimet e të dhënave për kthimet e fermës nga viti kontabël 2021 - 

https://circabc.europa.eu/ui/group/880bbb5b-abc9-4c4c-9259-

5c58867c27f5/library/2ebce259-7aa3-4127-a2aa-6592a6f0a68e/details 

- RI/CC 1750: Përcaktimi i variablave të përdorura në rezultatet standarde FADN - 

https://circabc.europa.eu/sd/a/17a3cb1f-8199-4df2-b857-

161fefc4c857/RICC%201750%20Standard%20Results%20v%20May%202019(0).pdf 

- Rregullorja Zbatuese e Komisionit 2015/220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0220-20210101&from=EN 

 

 

https://circabc.europa.eu/ui/group/880bbb5b-abc9-4c4c-9259-5c58867c27f5/library/2ebce259-7aa3-4127-a2aa-6592a6f0a68e/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/880bbb5b-abc9-4c4c-9259-5c58867c27f5/library/2ebce259-7aa3-4127-a2aa-6592a6f0a68e/details
https://circabc.europa.eu/sd/a/17a3cb1f-8199-4df2-b857-161fefc4c857/RICC%201750%20Standard%20Results%20v%20May%202019(0).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/17a3cb1f-8199-4df2-b857-161fefc4c857/RICC%201750%20Standard%20Results%20v%20May%202019(0).pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0220-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0220-20210101&from=EN
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4.1.1. Përshkrimi i detyrës 

Operatori Ekonomik fitues duhet të realizojë detyrat sipas kërkesave të përshkruara ne këto terma 

reference, por pa u kufizuar. Fillimisht në bashkëpunim me përfituesin dhe/ose kontraktuesin 

duhet bërë analizimi i dokumentacionit që disponohet aktualisht, bazës ligjore (Ligjet, VKM, 

udhëzimet, rregulloret e EU dhe pyetësorit te FADN), mënyrës së ndërtimit dhe ngritjes se 

infrastrukturës. Pas përfundimit të kësaj faze paraprake, operatori ekonomik fitues duhet të nisi 

punën me zhvillimet për realizimin e sistemit te analizes dhe procesimit te te dhenve te fermave 

tip sipas FADN-se, si dhe furnizimin, instalimin e konfigurimin e infrastrukturës fizike, ku do te 

hostohet sistemi. 

Pjese integrale e sistemit duhet te jene edhe: 

 Zhvillimi i moduleve për pritjen dhe trajtimin e aplikimeve të masave të investimeve nga e-

Albania për përfitimet nga programi i mbështetjes financiare; 

 Integrimi i teknologjisë Remote Signing Service (RSS) për të mundësuar nënshkrimin 

elektronik dhe ndërmjet roleve në sistem; 

 Zhvillimi i ndërveprimeve në sistemin; 

 Te tjera sipas ketyre termave. 

Kur sistemi te jete ngritur dhe te jete funksional duhet te behet testim i tij dhe i infrastrukturës 

mbështetëse. Nese cdo gje do te jete ne rregull do te vijohet me trajnimin e stafit dhe marrjen ne 

ngarkim. 

Me pas do te filloje procesi i mirembajtjes se zgjidhjes ne tërësi (sistem dhe infrastrukture) per 

nje periudhe 2 vjecare. 

 

4.1.2. Hapësira gjeografike që do të mbulohet 

 

Republika e Shqipërisë. 

 

4.1.3. Grupet e synuara  

 Persona fizik dhe juridikë, fermerë, puna dhe veprimtaria e të cilëve zhvillohet brenda 

territorit të Republikës së Shqipërisë në fushat e prodhimit bujqësor dhe/ose të agro-

përpunimit dhe rural; 

 

 Punonjës të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si dhe entiteteve audituese. 

 

 

4.1.4. Siguria e sistemit 

Sistemi duhet të jetë i qëndrueshëm, i besueshëm dhe të ofrojë në çdo kohë kontroll të integritetit 

dhe plotësisë së informacionit dhe i garantuar nga ndërhyrjet e pautorizuara. Sistemi duhet të 

përdorë mekanizma autentifikimi duke përdorur AD dhe platformën single-sign-on që AKSHI 

disponon. 
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Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e përcaktimit të të drejtave (lexim, shkrim, kërkim, printim) në 

nivel moduli dhe në të dhënat që mund të aksesojnë sipas niveleve. Perdoruesit duhet te aksesojne 

sistemin sipas rolit te tyre te punës.  Më specifikisht sistemi duhet të mundësojë: 

 Administrim dhe konfigurim i sistemit - Sistemi duhet të sigurojë aftësi të menaxhimit të 

përdoruesve për krijimin dhe përditësimin e profilit të përdoruesve; 

 Menaxhimi i roleve - Sistemi duhet të lejojë caktimin e një ose më shumë roleve specifike 

për përdoruesit; 

 Menaxhimi i përdoruesve - Sistemi duhet të lejojë aprovimin, bllokimin dhe zhbllokimin 

e një llogarie specifike të përdoruesit; 

 Auditim i përdoruesve - Sistemi duhet të ruajë historinë e veprimtarive të përdoruesit; 

 Administrimi i fjalëkalimeve - Sistemi duhet të mbështesë enkriptimin e fjalëkalimeve dhe 

të ketë politikat bashkëkohore sipas Standarteve dhe regullave të përcaktuara nga AKSHI; 

 Komunikim i sigurtë - Sistemi duhet të mbështesë HTTPS/SSL; 

 Me qellim rritjen e nivelit te sigurise se informacionit sistemi qe do te përmirësohet, 

nevojitet qe baza e te dhenave te administruara ne kete te fundit te jete e enkriptuar. 

Enkriptimi i bazes se te dhenave duhet te jete i specifikimit AES (Advanced Encryption 

Standart) 256 bit. Qellimi i enkriptimit te te dhenave brenda bazes se te dhenave eshte 

ruajtja nga qellimet dashakeqe.  

 Sistemi duhet te zbatoje rregulloren e sigurisë se AKSHIt dhe rregullore te dala nga 

AKCESK. 

 Sistemi duhet të ruajë gjurmë login/logout; 

 Panel për korrigjimin e gabimeve në hedhjen e të dhënave ose stornimin e veprimeve të 

kryera në mënyrë të gabuar nga përdoruesit. Për këto veprime duhen ruajtur gjurmë/loge 

dhe koment tekst për veprimin e kërkuar. 

Grupet e përdoruesve duhet të jenë si më poshtë: 

1. Administrator sistemit, i cili do të ketë akses të plotë në sistem, konfigurimin e përdoruesve 

dhe menaxhimin e tyre, etj. 

2. Përdoruesit respektiv të MBZHR, të cilët do të kenë akses sipas rolit të caktuar dhe te 

drejtave te konfiguruara nga administratori i sistemit permes autentifikimit me kredencialet 

e Active Directori të domain të institucionit  

3. Pronaret/Perfaqesuesit e fermave, ky grup do të aksesojë shërbimet elektronike në 

platformën e-Albania përmes Single Sign On.  

 

Referuar VKM Nr. 945, Datë 02.11.2012, “Për Miratimin e Rregullores “Administrimi i sistemit 

të bazave të të dhënave shtetërore”, të ndryshuar, klasifikimi i bazës së të dhënave është  L-

D3I3K2. 

Disponueshmëria Integriteti Konfidencialiteti 
Niveli i 
Sigurisë 

☐  D0 ☐  I0 ☐  K0  

☐  D1 ☐  I1 ☐  K1 ☐  U 

☐  D2 ☐  I2 ☒  K2 ☐ M 

☒  D3 ☒  I3  ☒  L 
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 Niveli i sigurisë është i lartë (L), nëse disponueshmeria e të dhënave është D3 ose 

integriteti i të dhënave është I3. 

 Niveli i sigurisë është i mesëm (M), nëse disponueshmeria e të dhënave është D2 ose 

integriteti i të dhënave është I2, ose konfidencialiteti i të dhënave është K2 dhe nuk 

kërkohet niveli i lartë sipas paragrafit të mësipërm. 

 Niveli i sigurisë është i ulët (U), nëse disponueshmëria e të dhënave është D1 ose integriteti 

i të dhënave është I1 ose konfidencialiteti i të dhënave është K1, me përjashtim të rasteve 

kur niveli i sigurisë është i lartë ose i mesëm, sipas paragrafëve të mësipërm.  

Operatori ekonomik fitues duhet të ketë parasysh dhe rregullore të tjera të sigurisë të nxjerra nga 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) dhe 

AKSHI, të cilat duhet të jenë pjesë integrale e funksionaliteteve dhe konfigurimeve të sistemit, në 

mënyrë që të përmbushet zbatimi i tyre.  

 

4.2. Detyrat specifike 

 

Projekti do ti nënshtrohet pesë fazave qe paraqiten me poshtë:  

 

FAZA I: Mbledhja dhe analizimi i kërkesave 

 Në këtë fazë do të bëhet analizimi dhe konfirmimi i bazës ligjore dhe kërkesave 

funksionale të sistemit, në bashkëpunim me stafin e MBZHR; 

 Rishikimi dhe përcaktimi i formularëve të aplikimit/pagesave dhe workflow për shërbimet 

e ndryshme sipas masave dhe sektorëve dhe reflektimet e ndryshimeve që ndodhin në 

procese; 

 Harmonizimi i proceseve dhe procedurave me ndryshimet e reja ligjore dhe rritjen e nivelit 

të automatizimit të tyre. 

 

FAZA II: Zhvillimi 

Në këtë fazë do të bëhet ngritja e sistemit te analizes dhe procesimit te te dhenve te fermave sipas 

FADN-se, ndërveprimet përmes Platformës Qeveritare të Ndërveprimit, ngritjen e moduleve të 

pritjes së aplikimeve që do të realizohen online nëpërmjet Portalit Qeveritar, e-Albania. Integrimi 

i teknologjisë Remote Signing Service (RSS) për të mundësuar nënshkrimin elektronik dhe 

ndërmjet roleve në sistem. 

 

Në këtë fazë do të realizohet dhe furnizimi, instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve fizike, hostuese 

të sistemit te permiresuar. Instalimi i sistemit në ambientet ku do të funksionojë, përfshirë back-

up. 

 

FAZA III Testimi dhe trajnimi 
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Testimet do të bëhen për të verifikuar funksionalitetin e kodit për qëndrueshmeri, eficencë, 

performancë, debug, etj. Kur sistemi te jete ngritur duhet te behet testimi i tij dhe infrastruktures 

fizike. 

 

 Testimi i sistemit dhe funskionaliteve, dokumentimi i rezultateve të tij; 

 Testet e koherencës dhe identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre (nëse ka); 

 Trajnimi në nivel përdoruesi dhe nivel administrator sistemi. 

 

FAZA IV: Marrja ne dorëzimi i sistemit 

Pasi të gjithë modulet e sistemit dhe sistemi ne teresi të jenë testuar dhe çdo gjë do të jetë në 

rregull, do të bëhet marrja në dorëzim e sistemit. Në marrjen në dorëzim do të përfshihen kodi 

burim, të gjithë komponentët software, pajisjet fizike, dokumentimi i konfigurimeve përkatëse, 

diagrama, etj. 

 

FAZA V: Mirëmbajtja 

Mirëmbajtje e sistemit elektronik do të jetë për një periudhë 2 vjeçare. 

5. LOGJISTIKA DHE KOHA 

5.1. Vendndodhja 

Vendndodhja e sistemit do të jetë Datacenterin Qeveritar, pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 

së Informacionit.  

 

5.2. Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave 

Data e destinuar e fillimit është data e nënshkrimit të kontratës ose data e përcaktuar në kontratë 

dhe periudha e zbatimit të kontratës do të jetë 9 muaj nisur nga kjo datë dhe 2 vjet mirëmbajtja. 

6. RAPORTIMI 

6.1. Kërkesat e Raportimin 

Kontraktuesi do të paraqesë raportet e mëposhtme në shqip, në origjinal dhe dy kopje: 

 Raporti Fillestar prej maksimumi 20 faqesh duhet të prodhohet brenda 5 ditesh nga fillimi 

i implementimit. Në raport Kontraktuesi duhet të përshkruaj p.sh. gjetjet fillestare, progresi 

në mbledhjen e të dhënave, çdo vështirësi të pritura ose të hasura përveç programit të 

punës. Kontraktuesi duhet të vazhdojë me punën e tij/saj derisa Autoriteti Kontraktues të 

dërgoj komente mbi raportin fillestar; 

 Drafti i raportit përfundimtar prej maksimumi 25 faqesh (teksti kryesor, duke 

përjashtuar anekset). Ky raport duhet të dorëzohet jo më vonë se një muaj para përfundimit 

të periudhës së implementimit. 

 Raporti final me të njëjtat specifika si drafti i raportit përfundimtar, inkorporimin e 

komenteve të pranuara nga palët në draft raport. Afati i fundit për dërgimin e raportit 
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përfundimtar është rreth 15 ditë pas marrjes së komenteve në draft raportin përfundimtar. 

Raporti duhet të përmbajë një përshkrim mjaftueshëm të detajuar të opsioneve të ndryshme 

për të mbështetur një vendim të informuar. Analizat e detajuara që i mbështesin 

rekomandimet do të prezantohen në anekset në raportin kryesor. Raporti përfundimtar 

duhet të sigurohet së bashku me faturën përkatëse. 

Çdo informacion tjetër të rëndësishëm për raportet. Për shembull: 

1- Raport instalimi. 

2- Raport i arkitekturës HW, SW i sistemit. 

3- Inventari (HW, SW, etj.) 

6.2. Dorëzimi dhe Miratimi i Raporteve 

Raporti i përmendur më sipër duhet t’i dorëzohet Menaxherit të Projektit të identifikuar në 

kontratë. Menaxheri i Projektit është përgjegjës për aprovimin e raporteve. 

7. KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA 

Sistemi duhet të jetë në gjendje të ekspozojë të dhëna në përputhje me standardet e përdorura në 

Platformën Qeveritare të Ndërveprimit (Government Gateway) nëpërmjet ESB-se (Enterprise 

Service Bus) si dhe të mund të presë të dhëna të sistemeve të tjera elektronike kur ato mundësohen 

nëpërmjet Platformës Qeveritare të Ndërveprimit. 

 

Sistemi duhet të mundësojë ndërlidhjen me komponenten DIS (Department Integration Sever) të 

Platformës Qeveritare të Ndërveprimit (ESB - Enterprise Service Bus), për të mundësuar 

shkëmbimin e informacionit elektronikisht me regjistrat elektronikë të palëve të treta, baza të 

dhënash shtetërore, kur ky informacion është i dixhitalizuar dhe ofrohet nga një sistem elektronik. 

 

Sistemi duhet te kete komunikim me: 

- Me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile për të dhënat e shtetasve shqiptarë si: 

 Emri 

 Mbiemri 

 Atesia 

 Vendbanimi 

 Gjinia 

 Vendlindja 

 Datelindja 

 Memesia 

 Gjendja Civile 

- Me Regjistrin e tatimpaguesve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të dhënat 

që verifikojnë sa më poshtë: 

 

 përmbushjen e detyrimit të pagesës së taksave për vitin aktual (përfshirë tatimin 

mbi të ardhurat, tatimin mbi fitimin, tatimin në burim, TVSH-në, taksat kombëtare 

dhe, kontributet shoqërore dhe shëndetësore) 

 të xhiros vjetore të tre viteve te fundit 
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 përmbushjen e detyrimit të pagesës së taksave (kontributet shoqërore, shëndetësore, 

për fermerët individualë 

 

- Me Regjistrin e të siguruarve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore për të dhënat që 

verifikojnë sa më poshtë: 

 

 në rastin e personit fizik ose personit juridik, përfaqësuesi ligjor ose i punësuari si 

drejtues ka të paktën 3 vite eksperiencë pune në bujqësi. 

 

 

- Me Ministrinë e Bujqësisë dhe ZHvillimit Rural  

 Vërtetim origjinal lëshuar nga  Drejtoria rajonale e Bujqёsise qё verteton se ka tre 

vjet experience pune nё fushёn e bujqёsisё pёr investimin qё kryen; 

 Kopje e regjistrimit të kafshëve në sistemin RUDA; 

 Certifikat nga AREB, që fermeri është regjistruar në Regjistrin Rajonal të Fermave; 

 Certifikatë për mirëqënien e kafshëve RUDA; 

 Konfirmim që aplikanti (ortakët, përfaqësuesit ligjor,anëtarët e SHBB) nuk janë 

debitor ndaj MBZHR; 

 Dokumentin e lejes së peshkimit të anijes; 

 

- Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

 

 Deklaratë për aplikim dhe certifikatë përpara pagese; 

 Çertifikata lëshuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për arritjen e standarteve 

minimale kombëtare për sigurinë ushqimore dhe shëndetit publik për të gjithë 

aktivitetin shoqëruar me check listën për investimet e mëposhtme:  

 Investim në fabrika për fruta/perime ose, 

 Investim në fabrikat e përpunimit të verës ose, 

 Investim në fabrikat e grumbullimit dhe përpunimit të qumështit ose, 

 Investim në fabrika për përpunimin e mishit ose, 

 Investim në thertore 

 Shoqëruar me listën e kontrollit. 

 

- Enti Shetëror i Farërave dhe Fidanëve  

 

 Deklaratё qё provojnё pёrmbushjen e standarteve tё kёrkuara sipas procedurёs së 

autorizimit që farat dhe fidanët janë të çertifikuar dhe të rregjistruar në rregjistrin 

kombëtar. 

 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 

 Vërtetim për financim të dyfishtë. 

 Të dhënat e institucionit dhe të dhënat lidhur me fondet dhe realizimin e pagesave 

dhe konfirmimit të tyre -  Sistemi i Thesarit.  
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Përveç ndërveprimeve të cilësuara më sipër, pjesë e këtij projekti është dhe implementimi i 

webservice-ve të tjera që mund të dalin si kërkesa gjatë fazës së analizës së proceseve nga 

Operatori ekonomik dhe stafi i Autoritetit Kontraktor si dhe Përfituesit. Gjithashtu sistemi 

elektronik duhet të mundësojë dhe ekspozimin e të dhënave parësore databazës së tij në Platformën 

Qeveritare të Ndërveprimit. 

8. GARANCIA 

Garancia e pajisjeve hardware përcaktohet në specifikimet teknike të secilës pajisje hardware në 

pikën 14. 

9. MIRËMBAJTJA 

Marrëveshja e shërbimit të mirëmbajtjes së sistemit të përmirësuar do të jetë për një periudhë 2 

vjeçare. 

 

Shërbimet e Mirëmbajtjes 

Kompania duhet të ofrojë shërbime të mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës të 

përshkruar më poshtë: 

 Shërbime të mirëmbajtjes parandaluese. Operatori ekonomik duhet të ndërmarrë, në 

mënyrë periodike një herë në javë, Shërbime të Mirëmbajtjes Parandaluese për të gjitha 

software-et dhe hardware-et. Shërbimet Parandaluese, janë shërbime proaktive të cilat do 

të mundësojnë detektimin në kohë të problematikave, dhe do mundësojnë ndërmarrjen në 

kohë të hapave rekuperuese, për të mos patur ndërprerje të shërbimit; 

 Shërbime Riparimi në vendndodhje (mjediset e autoritetit kontraktor/përfituesit) Operatori 

ekonomik duhet të jetë i disponueshëm gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Premte, 

8x5, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të “Alarmeve Madhore” të raportuara 

nga personeli i autorizuar ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin Alarm 

Madhor do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për Shërbime Riparimi të ndërmarra në rast 

të keqfunksionimit të softwareve apo hardware të mbuluara, që i pengon ato të operojnë 

në përputhje me specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të sistemit. 

(i) Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore. Personat përgjegjës do të njoftojë 

operatorin ekonomik me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet ndonjë 

ndërfaqeje web të vënë në dispozicion, dhe do të presë të kontaktohet nga operatori 

ekonomik me telefon, gjatë “Emergency On-Call Hours”. Operatori ekonomik duhet të 

kontaktojë personelin përgjegjës dhe të konfirmojnë marrjen e Alarmit Madhor brenda 10 

minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar.  

(ii) Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore. Nëse operatori ekonomik nuk mund të 

përcaktojë shkakun e defektit nga komunikimi me personelin e autorizuar, atëherë ai duhet 

të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë Autoritetit Kontraktor/Perfituesit brenda intervalit 

kohor prej 1 ore nga momenti i marrjes së njoftimit për Alarm Madhor. Me të mbërritur, 

tekniku i kompanisë do të  mbështetet me asistencë nga personeli i autorizuar dhe do t’i 
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jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, i shoqëruar dhe survejuar nga 

personeli i autorizuar, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit. 

Operatori ekonomik fitues duhet të dokumentojë çdo veprim, duke paraqitur gjendjen para dhe 

pas ndërhyrjeve si dhe duhet të marrë aprovimin paraprak për çdo ndërhyrje. 

Palët e përfshira duhet të krijojnë një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë: 

1. Javore  

a. Kontroll i logeve të pajisjeve fizike; 

b. Kontroll i statistikave të hapësirave server/storage (Hapësira e përdorimit të HDD-ve, etj); 

c. Kontroll i statistikave për sistemin; 

d. Kontroll i pajisjeve për probleme; 

e. Të kryejë mirëmbajtje proaktive (mirëmbajtje parandaluese dhe parashikuese për makinat 

dhe pajisjet); 

f. Kontroll i funksionaliteteve t sistemit. 

 

2. Mujore. 

a. Testim/kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës së klientit; 

b. Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware/software; 

c. Rishikim i të dhënave mbi përformancë e serverave; 

d. Rekomandime për upgrade të mundshme hardware; 

e. Kontroll i funksionaliteteve të sistemit. 

f. Nderhyrje për zgjidhjen e problemeve, të verifikuara gjatë kontrolleve rutinë të monitorimit, 

apo te raportuara nga stafi i përcaktuar për ndjekjen e kontratës. 

 

Kategoria A(Kritik/i Lartë) Kategoria B (I Mesëm) Kategori C (I Ulët) 

Rrezikimi i aktivitetit ekonomik dhe detyrime financiare 

Mos funksionimi i 

funksionaliteteve që do të 

shtohen krijon detyrime 

finaciare të mëdha për 

përdoruesit ose rrezikon shumë 

aktivitetin ekonomik të 

përdoruesve 

Mos funksionimi 

funksionaliteteve që do të 

shtohen krijon detyrime 

finaciare të konsiderushme për 

përdoruesit ose rrezikon 

konsiderueshëm aktivitetin 

ekonomik të përdoruesve 

Mos funksionimi 

funksionaliteteve që do të 

shtohen krijon detyrime 

finaciare minimale për 

përdoruesit ose rrezikon në 

mënyrë minimal aktivitetin 

ekonomik të përdoruesve 

Pezullimi i punës 

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë pjesën më të madhe 

të punës së tyre. 

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë pjesë te punës së tyre  

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë disa pjesë të vogla të 

punës së tyre,  

Numri i përdoruesve të ndikuar 

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon një numër shumë të 

madh të përdoruesve 

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon një numër të vogël  të 

përdoruesve 

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon pjesërisht në disa 

përdorues 
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Zgjidhje alternative e përkohshme[Kjo ka peshën më të madhe të karakteristikave të 

Seriozitetit 1 dhe 2. 

Nuk ka një mënyre alternative 

të përkohshme dhe të 

pranueshme  për zgjidhjen e 

problemit  

Ka pjesërisht  një mënyre 

alternative të përkohshme dhe 

të pranueshme për zgjidhjen e 

problemit. 

Ka një mënyrë alternative të 

përkohshme dhe të 

pranueshme për zgjidhjen e 

problemit. 

Koha e përgjigjes 

10 min. për të kthyer përgjigje  

Në vend brenda 1 ore. 

30 min.për të kthyer përgjigje  

Në vend brenda 2 orëve 

60 min.për të kthyer përgjigje  

Në vend brenda 4 orëve 

Koha e zgjidhjes  

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është 4 orë pas 

kërkesës. 

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është brenda 1 dite  

pune. 

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është 10 ditë 

kalendarike. 

   

10. PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT 

 

11. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT 

Nr. Emërtimi i fazës / Periudha kohore M1 M2 M3 M4 

 

M5-

8  

M9 
M10-

M33 

1 Faza Përgatitore dhe analizimit     
  

 

2 
Lëvrimi i pajisjeve hardware, instalimi, 

konfigurimi i tyre. 
    

 
  

3 

Faza e realizimit të sistemeve  

Implementimi i shërbimit në e-albania. 

Ndërveprimet me sisteme të tjera, etj 

    

  

 

Nr. Emërtimi Sasia Çmimi 
Shuma  

(Lekë pa TVSH) 

1. 

Zhvillimi i sistemit  te analizes dhe 

procesimit te te dhenve te fermave  

tip sipas FADN 

1  

 

2. Server 2   

3. Storage  1   

4. SAN Switch  2   

5. Switch L2 me 24 porta  2   

6. 
Backup Appliance (disk-to-disk) dhe 

software per backup 
1  

 

7. Instalim, konfigurim i pajisjeve fizike 1   

8 Trajnimi i përdoruesve  1   

9. Procesi i mirëmbajtjes (në vite) 2   

TOTALI PA TVSH (LEKË)  
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4 
Faza e integrimit dhe testimit të 

sistemit software.  
    

  
 

5 Trajnimi i përdoruesve        

6 Marrja në dorëzim        

7 Fillimi i proçesit të mirëmbajtjes        

 

 

 

12. TË DREJTAT E KODIT TË APLIKACIONIT 
 

Të gjitha të drejtat mbi kodin burim dhe çdo dokumentacion teknik (mënyrën e konfigurimit të 

aplikacionit apo pajisjeve, skica, etj.) do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor. Zgjidhja do të 

dorëzohet e shoqëruar me kodin burim të strukturuar dhe të komentuar për çdo modul dhe për 

sistemin në tërësi, së bashku me setin e dokumentacionit teknik. Kodi burim duhet të dorëzohet i 

plotë pas implementimit të sistemit dhe i përditësuar sa herë që mund të bëhen ndryshime gjatë 

fazës së mirëmbajtjes, në fund të kësaj periudhe. 

 

13. KËRKESAT TEKNIKE 

 Te jete web-based dhe te suportoje numer te larte perdoruesish njeheresh. 

 Te kete qendrueshmeri te nderfaqes se perdoruesve edhe kur ka shume perdorues njekohesisht. 

 Sistemi duhet te ofroje pamje te qarte dhe ne kohe reale te informacionit. 

 Sistemi duhet te ofroje siguri te larte ne aksesimin e te dhenave, bazuar ne rolet funksionale te 

punonjesve. 

 Fjalekalimet duhet te jene te enkriptuar ne menyre te pakthyeshme ne tekst te lexueshem. 

 Kanali i komunikimit duhet te jete gjithmone te enkriptuar. 

 Sistemi duhet te ofroje mekanizma per mbajtjen e logeve te auditit (si ishte -> si u be), 

kombinuar me akses logs (request, IP, user, timestamp, data in transit, response). 

 Kompatibilitet me RICA-1, të dhënat duhet të jenë të eksportueshme në formatin XML që të 

validohen nga sistemi RICA. 

 Sistemi duhet te ofroje mekanizma per mbajtjen e logeve dhe gjendjes se detajuar te proceseve. 

 

13.1. Funksionalitete dhe Bllokskema 
 

Ky seksion paraqet një pamje të detajuar të kërkesave që sistemi duhet të përmbushë për të 

mundësuar mbledhjen dhe raportimin e të dhënave të FADN-së. Duke qenë se vetë FADN-ja është 

mjaft e ndërlikuar, në këtë seksioni trajtohet fillimisht procesi FADN dhe më pas përcaktohen 

kërkesat e detajuara funksionale, si dhe ato jofunksionale. 
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Vështrim i përgjithshëm i sistemit 

Sistemi FADN përfshin disa blloqe ndërtimi ose blloqe funksionimi që duhen mbështetur. Këto 

blloqe ndërtimi përfaqësojnë njëkohësisht edhe fazat e vetë procesit.  

 

Figura 1 Procesi FADN 

Modelimi i kampionit 

Pika hyrëse për procesin është modeli i kampionimit. Duke qenë se zakonisht ka një numër të 

madh fermash në vend, nuk është e mundur që të mblidhen të dhëna nga të gjitha fermat e një 

vendi. Megjithatë, nëpërmjet një kampioni përfaqësues, rezultatet mund të zbatohen lehtësisht për 

të gjithë popullsinë. Në këtë fazë, caktohet një numër fermash për çdo lloj ferme dhe madhësie 

ekonomike. Modelimi dhe caktimi kryhen zakonisht nga statisticienët dhe zyrtarët e ministrisë. 

Megjithatë, sistemi duhet të mbështesë përfshirjen e vetë kampionit në sistem, pasi kjo dikton 

listën e fermave pjesëmarrëse në pyetësor. Fillimisht, kampioni krijohet nga burime të tjera të 

dhënash, e megjithatë, në vitet pasardhëse, Rezultatet Standarde FADN duhet të jetë një burim i 

kësaj faze.  

Modelimi i Kthimeve të Fermës 

Pas modelimit të kampionit, duhet të përgatitet pyetësori (tabelat e kthimeve të fermës). Pyetësori 

duhet të respektojë strukturën sikurse përcaktohet te RI/CC 1680 për Kthimet e Fermës, publikuar 

nga Këshilli Evropian. Ai përfshin zakonisht disa tabela, ku secila mbledh të dhëna për një aspekt 

specifik të fermës. Për të përmendur disa:  

● C. Puna - mbledh të dhëna të detajuara për fuqinë punëtore të fermës gjatë vitit specifik. 

● D. Asetet - mbledh të dhëna të detajuara për kategori të ndryshme asetesh të fermës gjatë 

vitit specifik 

● H. Inputet - mbledh të dhëna të detajuara për kostot dhe inputet e fermës gjatë vitit specifik 

● I. Kulturat bujqësore - mbledh informacion të detajuar për kategori të ndryshme 

kulturash bujqësore, si sipërfaqja, vlerësimi në hapje, vlerësimi në mbyllje, prodhimi, 

shitjet, e kështu me radhë.  

● J. Prodhimi shtazor - njësoj si më sipër, mbledh informacion të detajuar për kategori të 

ndryshme bagëtish 

Megjithëse pikat e mësipërme janë thjesht një nëngrup i tabelave, në tërësinë e tyre, vetë kthimet 

e fermës mbledhin informacion për rreth 2000 elemente të dhënash për aspekte të ndryshme të 

fermës.  



 

21 

Është e qartë se Kthimet e Fermës janë modeluar në mënyrë të tillë që të përfshijnë vende të 

madhësive të ndryshme dhe rrjedhimisht jo të gjitha të dhënat janë të vlefshme për Republikën e 

Shqipërisë. Gjithashtu, disa të dhëna mund të jenë më të zbatueshme në të ardhmen, prandaj 

sistemi duhet të raportojë një mënyrë fleksibël për t’i përshtatur Kthimet e Fermës sikurse nevojitet 

në baza vjetore. Po ashtu, duke qenë se RI/CC 1680 përcakton rregullat për mënyrën se si duhen 

mbledhur të dhënat për elemente specifike të të dhënave, është e rëndësishme që mekanizmat e 

validimit të jenë mjaftueshëm fleksibël në mënyrë që të mund të përshtaten si pjesë e modelimit 

të pyetësorit.  

 

Mbledhja e të dhënave 

Zakonisht, me modelimin e Kthimeve të Fermës, mund të fillojë mbledhja e të dhënave. Kjo 

bëhet zakonisht nga mbledhës të trajnuar të të dhënave (preferohen persona me formim në 

bujqësi) që vizitojnë ferma dhe mbledhin të dhëna. Ky proces mund të kryhet duke i hedhur direkt 

në sistem me ndihmën e laptopëve për të ulur mundësinë e gabimeve gjatë transferimit të të 

dhënave. 

Verifikimi i të dhënave 

Mbledhja e të dhënave duhet të pasohet nga procesi i verifikimit. Ky proces synon të identifikojë 

çdo gabim si në procesin e mbledhjes së të dhënave, ashtu edhe te vetë të dhënat. Për sa i përket 

mbledhjes së të dhënave, mund të ndodhë që të ketë ndonjë keqkuptim ndërmjet mbledhësit të të 

dhënave dhe përfaqësuesit të fermës, gjë që mund të sjellë hedhjen e të dhënave të pasakta në 

sistem. Për sa u përket vetë të dhënave, këto të fundit që ofrohen nga ferma mund të mos jenë 

konsistente. Zakonisht, kjo është një problematikë e fermave më të vogla që nuk mbajnë libra 

kontabël dhe rrjedhimisht i llogarisin gabim inputet dhe outputet kur u përgjigjen pyetjeve. 

Verifikimi i këtyre dy aspekteve mund të kryhet në dy mënyra:  

● Nëpërmjet mbikëqyrjes nga njerëzit, kthimet e fermës kontrollohen nga një person me 

qëllim identifikimin e anomalive. Ky proces mund të kryhet nga individë të trajnuar që e 

njohin fushën. Pra, sistemi duhet të mbështesë mekanizmat e komunikimit ndërmjet 

verifikuesit dhe mbledhësit të të dhënave për të qartësuar çdo problematikë që mund të 

lindë gjatë procesit të verifikimit manual.  

● Nëpërmjet testeve të automatizuara të koherencës, kthimet e fermës kontrollohen për 

mospërputhje të zakonshme. Ka mbi 600 teste të automatizuara të përcaktuar si pjesë e 

sistemit RICA-1, nëpërmjet të cilit vendet anëtare ngarkojnë kthimet e fermës. Këto teste 

krahasojnë dhe ballafaqojnë të dhënat e hedhura ndërmjet tabelave të ndryshme për të 

identifikuar mospërputhje. Megjithëse mund të ketë përjashtime, problematikat e 

evidentuara nga këto teste tregojnë zakonisht një problematikë të cilësisë së të dhënave që 

duhet kontrolluar. Prandaj, sistemi duhet të mbështesë zhvillimin e automatizuar të testeve 

me dorëzimin e kthimeve të fermës. Gjithashtu, sistemi duhet të lejojë fleksibilitet lidhur 

me aktivizimin dhe çaktivizimin e testeve, si dhe prezantimin e atyre të reja.  

 

Raportimi 

Së fundi, me mbledhjen dhe verifikimin e të dhënave për vitin specifik, sistemi duhet të mundësojë 

raportimin. Raportimi mund të bëhet ose në nivel ferme ose në nivel kategorie. FADN-ja ka 

specifikime shteruese lidhur me mënyrën e paraqitjes dhe raportimit të të dhënave që detajohet më 

tej në RI/CC 1750. Në thelb, përpara se të kryhet raportimi, fermat duhet të klasifikohen sipas 
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llojit të tyre të veprimtarisë dhe madhësisë ekonomike. Klasifikimi sipas llojit të veprimtarisë së 

fermës dhe madhësisë ekonomike nuk është objekt i këtij dokumenti. Megjithatë, ai është i 

mirëdetajuar në Dokumentin 32015R0220, Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/220*. 

Së fundi, rezultatet standarde llogariten për secilën fermë dhe më pas përdoren në raporte. Lista e 

variablave është mjaft shteruese, dhe rrjedhimisht sistemi duhet të ofrojë një mekanizëm fleksibël 

për të zgjedhur nga kjo listë, me qëllim hartimin e një raporti. Një shembull i mirë i këtij zbatimi 

është Baza e të Dhënave Publike e FADN-së.  

 

*  (“Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/220, datë 3 shkurt 2015, që përcakton rregullat 

e zbatimit të Rregullores së Këshillit (KE) Nr. 1217/2009 për ngritjen e rrjetit të mbledhjes së të 

dhënave kontabël për të ardhurat dhe veprimtaritë e punës së fermave bujqësore në Bashkimin 

Evropian”, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, vëll. 58, shkurt 2015.) 

  

Sistemi duhet të mbështesë grupimin e vlerave standarde të variablës në bazë të dimensioneve si 

viti, madhësia ekonomike dhe lloji i veprimtarisë së fermës 

Sistemi duhet të mbështesë filtrimin e të dhënave në bazë të dimensioneve (si viti, madhësia 

ekonomike dhe lloji i veprimtarisë së fermës), si dhe vlerat e variablës. 

Sistemi duhet të mbështesë ruajtjen e raporteve, në mënyrë që ato të jenë të aksesueshme nga 

përdorues të tjerë si raporte të parapërcaktuara. 

Sistemi duhet të lejojë që raporte të caktuara të jenë të aksesueshme nga publiku 

 

Operatori ekonomik fitues duhet të mundësojë dhe raporte të tjera te nevojshme, sipas kërkesave 

të AKSHI-t/perfituesit gjatë fazës së analizimit, gjatë procesit të ndërtimit apo më vonë gjatë 

mirëmbajtjes, pa kosto shtesë. 

 

Perdoruesit 

Përdoruesi mund të zgjedhë nga lista e dimensioneve për t’i grupuar të dhënat. Gjithashtu, 

përdoruesi përzgjedh një numër variablash standarde për t’i përfshirë në raport. Së fundi, 

përdoruesi është në gjendje të filtrojë edhe në bazë të vlerave të dimensionit.  

Rolet 

Në bazë të përshkrimit më sipër, në këtë fazë mund të identifikohet lista e roleve të përdoruesit:  

Roli Niveli i aksesit 

Administratori 

● Menaxhon listën e fermave bujqësore 

● Menaxhon kthimet e fermës dhe strukturën e tyre 

● Menaxhon strukturën e kampionit 

● Menaxhon përdoruesit 

● Menaxhon listën e fermave që u janë caktuar mbledhësve 
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të të dhënave  

Mbledhësi i të dhënave ● Hedh të dhënat për fermat që i janë caktuar 

Kontrollori 

● Rishikon kthimet e fermës të dorëzuara nga mbledhësit e të 

dhënave 

● Miraton ose refuzon dorëzimin 

● Kryen testet e koherencës dhe shqyrton rezultatet 

● Komenton zëra specifikë brenda kthimeve të fermës 

Shikuesi 
● Shikon kthimet e dorëzuara dhe të miratuara të fermës  

● Shikon raportet për ferma specifike 

Përdoruesi i fermës 

bujqësore  

● Shikon kthimet e fermës për fermën e vet bujqësore 

● Shikon raportet për fermën e vet bujqësore 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrami i mëposhtëm paraqet një panoramë të rasteve të përdorimit të sistemit së bashku me 

rolet e zbatueshme për secilin rast. Më pas, seksioni hyn në detaje lidhur me kërkesat për secilin 

rast përdorimi.  
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Figura 2 Diagrami i rasteve të përdorimit 

Kërkesat janë strukturuar në tre module logjike të veçantë, konkretisht: 

● Administrimi – aksesohet vetëm nga personat me te tdrejta administrative dhe për qëllime 

të administrimit të aspekteve të ndryshme të sistemit, si përdoruesit, modelimi i kthimeve 

të fermës, etj. 

● Mbledhja e të dhënave - aksesohet nga shumë role, por me nivele të ndryshme aksesi. 

Për shembull, mbledhësit e të dhënave janë në gjendje të hedhin të dhëna, ndërsa 

kontrollorët e të dhënave nuk e kanë këtë mundësi, por mund të shqyrtojnë të dhënat e 

hedhura. Po ashtu, Shikuesi duhet te jete në gjendje që thjesht të shohë kthimet e fermës, 

pa bërë ndryshime.   
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● Raportimi i të dhënave - aksesohet nga të gjitha rolet në sistem, me nivele të ndryshme 

aksesi. Qëllimi i këtij moduli është të ofrojë raporte statistikore të parapërcaktuara dhe të 

lejojë hartimin e raporteve të rinj. Pjesë të këtij moduli edhe mund të ekspozohen për 

publikun në të ardhmen, njësoj si baza e të dhënave publike e FADN-së.  

 

Arkitektura 
Për të lehtësuar funksionalitetet e ndryshme, sistemi duhet te përfshije një sërë komponentësh 

logjikë. Një komponent shumë i rëndësishëm i sistemit është nderfaqja ueb, e cila përfshin disa 

module. Nderfaqja ueb duhet te veproje si një portal gjithëpërfshirës, që ofron shërbime për lloje 

të ndryshme përdoruesish. Njëkohësisht, mbledhësit e të dhënave duhet te kenë akses për të hedhur 

të dhëna të mbledhura nga vizitat në ferma dhe për të komunikuar me kontrollorët e të dhënave. 

Po ashtu, kontrollorët e të dhënave duhet te përdorin aplikacionin ueb për të shqyrtuar kthimet e 

dorëzuara të fermës, për të kryer testet e koherencës dhe për t’u ofruar feedback mbledhësve të 

dhënave.  

Modeli i të dhënave 
Një nga aspektet kryesor të sistemit te analizes dhe procesimit te te dhenve te fermave tip sipas 

FADN është aspekti i mbledhjes së të dhënave. Sikurse u përmend më parë, instrumenti FADN 

mbledh të dhëna për më shumë se 2000 elemente të dhënash. Natyrisht, për shkak të çështjeve të 

përdorueshmërisë, ky informacion strukturohet shumë në mënyrë që mbledhja e tij të jetë më e 

lehtë. Struktura kryesore e instrumentit FADN për mbledhjen e të dhënave përfshin sa më poshtë: 

● Tabela - grupe të lidhura informacioni që grupohen në një tabelë. Psh.: Tabela,  Të dhëna 

për elemente të ndryshme të dhënash lidhur me fuqinë punëtore të fermës bujqësore 

● Grupe - përdoren për të grupuar informacion brenda tabelave më të mëdha, si tabela C. 

Puna. Ato përfaqësohen nga një ose më shumë shkronja. Për shembull, UR i referohet 

grupit E rregullt e papaguar.  

● Kategori - një grupim i mëtejshëm informacioni i përfaqësuar nga kode numerikë. Për 

shembull, kategoria me kodin 60 i referohet punonjësve Rastësorë brenda tabelës C.   

● Kolona - ky është niveli ku kapen të dhënat. Kolonat përfaqësohen nga një ose më shumë 

shkronja. 

Për të kuptuar më mirë strukturën më sipër, tabela C do të shërbejë si një shembull i mirë si për 

kufizimet, ashtu edhe për disa situata përjashtimore. Kjo tabelë përfshin katër grupe të ndryshme 

informacioni, konkretisht: UR - E rregull e papaguar, PR - E rregullt e paguar, UC - Rastësore e 

papaguar, dhe PC - Rastësore e paguar. Secili grup mund të përfshijë një ose më shumë kategori, 

sikurse 20 - Fermeri/jo menaxheri, 60 - Rastësore e kështu me radhë. Secila kategori mund të 

përfshijë dimensione të ndryshme, që paraqiten si kolona, sikurse P - Numri i personave, G - 

Gjinia e kështu me radhë. Tabela përfundimtare e mbledhjes së të dhënave duhet si më poshtë. 
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Informacioni grupohet në grupe dhe kategori të ndryshme për lehtësi paraqitjeje dhe gjithçka 

mblidhet brenda qelizave përkatëse. Secila qelizë paraqitet duke përdorur strukturën e mëposhtme. 

Kjo është e dobishme edhe kur bëhet fjalë për llogaritjet standarde (SE) të variablave, pasi 

përcaktimet standarde të variablës u referohen elementeve të të dhënave që përdorin këtë strukturë.  

<TABELA>_<GRUPI>_<KATEGORIA>_<KOLONA> 

Një shembull qelize është C_PR_50_P. Kjo përfaqëson numrin e personave (P) të kategorisë 

“Tjetër” (50) te grupi E rregullt e paguar (PR). Ose për ta perifrazuar më mirë, numri i personave 

të rregullt të paguar në kategorinë Tjetër.   

Diçka e rëndësishme për t’u vënë re nga tabela më sipër është se jo të gjitha kolonat janë të 

vlefshme për secilin grup dhe çift kategorish. Po ashtu, jo të gjitha kategoritë janë të vlefshme 

për të gjitha grupet. Për shembull, nuk ka çift 10 - Fermeri/menaxheri - PR - E rregullt e paguar. 

Po ashtu, nuk ka kolonë për të kapur G - Gjinia e 50 - kategoria Tjetër.  

Duke marrë parasysh sa më sipër, modeli i të dhënave duhet të ndjekë strukturën e komponentëve 

FADN sa më shumë që të jetë e mundur, duke lejuar njëkohësisht modifikime të lehta në të 

ardhmen. E mira do të ishte që struktura të jetë e modifikueshme nga administratorët e sistemit 

dhe jo nga zhvilluesit, pra rëndësia e vendosur te projektimi i modelit të të dhënave.  FADN-ja u 

nënshtrohet ndryshimeve të përvitshme lidhur me strukturën, pasi shtohen kategori të reja. 

Ka dy qasje që mund të ndiqen kur projektohet modeli i të dhënave për të kapur elemente të 

dhënash sipas FADN-së:  

● Hartëzimi një për një i tabelave të FADN-së me tabelat në RDBMS. Kjo qasje përfshin 

krijimin e një tabele në bazën e të dhënave për secilën tabelë në FADN. Më pas, secila 

tabelë do të kishte kolona sipas përcaktimit të FADN-së, si dhe referenca nëpërmjet 

çelësave të jashtëm për të gjitha kategoritë dhe grupet. Kategoritë dhe grupet do të ishin 

tabela në vetvete.  

● Skema e hapur (ose struktura si të dhëna). Sipas kësaj qasjeje, struktura e tabelës është 

pjesë e vetë të dhënave. Kjo është shumë e ngjashme me modelin Subjekt-Atribut-Vlerë, 

por disi më kufizuese për të mbështetur strukturën e FADN-së. Në thelb, i gjithë përcaktimi 

i kthimeve të fermës për një vit specifik ruhet në shumë tabela dhe më pas thjesht përdoret 

nga UI dhe ofrohet sipas nevojës. 

Të dyja qasjet janë të vlefshme dhe secila prej tyre ka disa avantazhe dhe disavantazhe që duhen 

marrë në konsideratë. Tabela e mëposhtme jep një vështrim të përgjithshëm të tyre. 
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Modeli Avantazhet Disavantazhet 

Hartëzimi 

një për një 

● I lehtë për t’u zbatuar 

● Mund të zbatojë 

kufizimet në nivel baze 

të dhënash 

● Përditësimet do të kërkojnë ndihmën e 

një inxhinieri 

● UI është strikt i ndërthurur me strukturën 

e bazës së të dhënave, dhe rrjedhimisht 

çdo përditësim i bazës së të dhënave do 

të kërkonte edhe një përditësim të UI 

● Versioni i përvitshëm i bazës së të 

dhënave bëhet detyrim me ndryshimet 

strukturore. 

Skema e 

hapur  

 

● Struktura është mjaft e 

konfigurueshme duke 

përdorur UI nga një 

person joteknik. 

● Një bazë e vetme të 

dhënash mund të 

përdoret për shumë vite 

● Zbatimi i kufizimeve dhe validimi në 

nivel baze të dhënash nuk është më i 

mundur. 

● Kërkimet mund të mos jenë më aq 

efikase për një numër të madh 

bashkimesh ndërmjet tabelave. 

 

Duke marrë parasysh ndryshimet e shpeshta te kthimet e fermës FADN, ky dokument favorizon 

qasjen e skemës së hapur. Megjithëse ka disavantazhet e veta, ka edhe zgjidhje alternative për 

secilin prej tyre. Për shembull, duke qenë se kufizimet nuk mund të zbatohen në nivel baze të 

dhënash, ato me siguri mund të zbatohen në nivel aplikacioni. Për më tepër, kufizimet mund të 

jenë pjesë e vetë përcaktimit të kthimeve të fermës, duke e bërë zgjidhjen edhe më fleksibël. Për 

sa u përket kërkimeve dhe performancës, alternativë për këtë është kryerja e raportimit si një 

proces i veçantë, sikurse është zakonisht. Sikurse u diskutua në fillim, raportimi kryhet vetëm pas 

dorëzimit dhe miratimit të kthimeve të fermës. Nuk ka kërkesë që raportimi të jetë në kohë reale 

dhe ky mund të jetë shumë mirë një proces që i transformon të dhënat në një format që përdoret 

lehtësisht për raportim. 

 

Struktura e kthimeve të fermës  

Ky seksion paraqet një përshkrim të detajuar të strukturës së kthimeve të fermës për vitin aktual. 

Sistemi duhet të mbështesë hedhjen e të dhënave për të gjithë elementet e të dhënave. Megjithatë, 

siç u trajtua më sipër, duhet mbajtur parasysh zgjerueshmëria e tij në të ardhmen. Kjo është mjaft 

e vërtetë për kategoritë duke qenë se ato mund të shtohen ose hiqen nga kthimet zyrtare të fermës 

dhe rrjedhimisht duhet të pasqyrohen edhe në sistem.  



 

28 

Tabela A. Informacion i përgjithshëm për fermën 

Kjo tabelë mbledh elemente të përgjithshme të dhënash për vetë fermën bujqësore, si të dhëna 

për vendndodhjen, madhësinë ekonomike dhe kështu me radhë. Elementet e të dhënave që janë 

mbledhur në këtë tabelë janë listuar më poshtë:  

Nr. Emri (EN / SQ) Përshkrimi / Lloji i të 

dhënave 

Operandi FADN 

1 Qyteti / Bashkia Teksti Jo pjesë e Kthimit zyrtar 

të Fermës FADN 

2 Vendbanimi Teksti  

3 Numri i fermës Teksti A_ID_10_H 

4 Gjerësia - Shkalla Dhjetor A_LO_20_DG 

5 Gjerësia - Minutat Dhjetor A_LO_20_MI 

6 Gjatësia - Shkalla Dhjetor A_LO_30_DG 

7 Gjatësia - Minutat Dhjetor A_LO_30_MI 

8 Zyra e kontabilitetit 

Zyra e kontabilitetit 

(Shërbimi Ekstensionit) 

Varg A_AI_50_AO 

9 Lloji i kontabilitetit 

Informacion mbi 

mbajtjen e kontabilitetit 

Lista e kodeve 

1 = Kontabiliteti me dy 

hyrje 

2 = Kontabiliteti me një 

hyrje 

3 = Asnjë  

A_AI_60_C 

10 Data e mbylljes së 

llogarive 

Data e mbylljes se 

llogarive 

Data 

Formati = VVVV-MM-

DD (2019-12-31) 

A_AI_70_DT 
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11 Lloji i veprimtarisë së 

fermës 

Tipi i prodhimit (ne 

vizitën e pare) 

kod 3 shifror për llojin e 

veprimtarisë së fermës  

Lloji i veçantë i 

veprimtarisë së fermës 

në kohën e përzgjedhjes 

për vitin kontabël në  

fjalë duhet të jetë në 

përputhje me 

Rregulloren e 

Tipologjisë së 

Komunitetit (Shtojca I e 

Rregullores së 

Komisionit (KE) Nr. 

1242/2008 ose Shtojca 

IV e Rregullores 

Zbatuese të Komisionit 

(BE) 2015/220, sipas 

rastit). 

A_TY_90_TF 

12 Madhësia ekonomike 

Madhësia Ekonomike 

Lista e kodeve 

1 = < 2 000 EUR 

2 = 2 000 - 4 000 EUR 

3 = 4 000 - 8 000 EUR 

4 = 8 000 - 15 000 EUR 

5 = 15 000 - 25 000 

EUR 

6 = 25 000 - 50 000 

EUR 

7 = 50 000 - 100 000 

EUR 

8 = 100 000 - 250 000 

EUR 

9 = 250 000 - 500 000 

EUR 

10 = 500 000 - 750 000 

EUR 

11 = 750 000 - 1 000 

A_TY_90_ES 
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000 EUR 

12 = 1 000 000 - 1 500 

000 EUR 

13 = 1 500 000 - 3 000 

000 EUR 

14 = >= 3 000 000 EUR  

13 Aktivitete të tjera 

fitimprurëse 

Aktivitete te tjera 

fitimprurëse 

Lista e kodeve 

1 = rëndësi të vogël (0 

deri në ≤ 10 % e xhiros) 

2 = rëndësi mesatare 

(10 deri në ≤ 50 % e 

xhiros) 

3 = rëndësi të madhe (> 

50 % deri në < 100 % të 

xhiros) 

A_CL_100_C 

14 Lloji i pronësisë/ 

objektivit ekonomik 

Lista e kodeve 

1 = fermë familjare 

2 = partneritet 

3 = shoqëri me objektiv 

fitimprurës 

4 = shoqëri me objektiv 

jofitimprurës 

A_CL_110_C 

15 Statusi ligjor 

Statusi ligjor 

Lista e kodeve 

1 = E gabuar 

2 = E vërtetë 

A_CL_120_C 

16 Niveli i përgjegjësisë së 

fermerit (-ëve) 

Niveli i përgjegjësisë se 

Fermerit 

Lista e kodeve 

1 = I plotë 

2 = I pjesshëm 

A_CL_130_C 

17 Sistemi i TVSh-së Lista e kodeve Nuk zbatohet - jo pjesë e 
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Sistemi i TVSH 0 = E gabuar 

1 = E vërtetë 

përcaktimit të Kthimit 

zyrtar të Fermës FADN 

18 Veprimtaria organike e 

fermës 

Prodhimi organik 

Lista e kodeve 

1 = ferma nuk përdor 

metoda të prodhimit 

organik 

2 = ferma përdor vetëm 

metodat e prodhimit 

organik për të gjitha 

produktet e saj 

3 = ferma zbaton edhe 

metodat e prodhimit 

organik, edhe metodat e 

prodhimeve të tjera 

4 = ferma po kthehet te 

metodat e prodhimit 

organik 

A_CL_140_C 

19 Sektorët e veprimtarisë 

organike të fermës 

Sektorët me prodhim 

organik 

Lista e kodeve 

31 = drithëra 

32 = fara vajore dhe 

kultura bujqësore 

proteinike 

33 = fruta dhe perime 

(duke përfshirë qitrot, 

por duke përjashtuar 

ullinjtë) 

34 = ullinj 

35 = vreshta 

36 = gjedhë 

37 = qumësht lope 

38 = mish derri 

39 = dhen dhe dhi 

(qumësht dhe mish) 

A_CL_141_C 
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40 = mish pule 

41 = vezë 

42 = sektorë të tjerë 

20 Përcaktimi i Mbrojtur i 

Origjinës / Treguesi i 

Mbrojtur i Origjinës 

Lista e kodeve 

1 = ferma nuk prodhon 

ndonjë produkt ose 

produkt ushqimor të 

mbrojtur nga PO-ja, 

PGjM-ja, GST-ja ose 

treguesit e produkteve 

të malit, as ndonjë 

produkt që dihet se 

përdoret në prodhimin e 

produkteve ushqimore 

të mbrojtura nga PDO-

ja, PGjM-ja, GST-ja ose 

treguesit e produkteve 

të malit; 

2 = ferma prodhon 

vetëm produkte ose 

produkte ushqimore të 

mbrojtura nga PO-ja, 

PGjM-ja, GST-ja apo 

treguesit e produkteve 

të malit, ose produkte 

që dihet se përdoren në 

prodhimin e produkteve 

ushqimore të mbrojtura 

nga PO-ja, PGjM-ja, 

GST-ja ose treguesit e 

produkteve të malit; 

3 = ferma prodhon disa 

produkte ose produkte 

ushqimore të mbrojtura 

nga PO-ja, PGjM-ja, 

GST-ja apo treguesit e 

produkteve të malit, ose 

disa produkte që dihet 

se përdoren në 

prodhimin e produkteve 

ushqimore të mbrojtura 

A_CL_150_C 
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nga PO-ja, PGjM-ja, 

GST-ja ose treguesit e 

produkteve të malit. 

21 Sektorët në PO / PGjM Lista e kodeve 

Njësoj si A_CL_141_C 

A_CL_151_C 

22 Sipërfaqet me kufizime 

natyrore dhe kufizime të 

tjera të veçanta 

Zone me pak e 

favorizuar 

Lista e kodeve 

1 = jo në sipërfaqe me 

kufizime natyrore ose 

sipërfaqe më pak të 

favorizuara. 

3 = në sipërfaqe malore  

5 = në sipërfaqe tashmë 

jo më të përshtatshme  

A_CL_160_C 

23 <200 

Lartësia mbi nivelin e 

detit 

Lista e kodeve 

1 = nën 300 metra; 

2 = nga 300 deri në 600 

metra; 

3 = mbi 600 metra; 

4 = nuk ka të dhëna të 

disponueshme 

A_CL_170_C 

24 Sistemi i ujitjes 

Sistemi kryesor i ujitjes 

Lista e kodeve 

0 = nuk përdoret (kur në 

fermë nuk ka sistem 

ujitjeje) 

1 = ujitje në sipërfaqe 

2 = ujitje me spërkatje 

3 = ujitje me pikim 

A_OT_210_C 

25 Ditët e kullotjes së 

krerëve të bagëtive në 

livadhe të përbashkëta 

Dhjetor A_OT_220_C 
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Informacion mbi 

kullotjen e bagëtive 

 

Tabela më sipër liston të gjitha variablat që mblidhen si pjesë e informacionit të përgjithshëm 

për fermën. Megjithatë, formatimi i kësaj pjese të pyetësorit duhet të jetë disi i ndryshëm për të 

mbështetur më mirë procesin e mbledhjes së të dhënave.  

 

 

14. KËRKESAT TEKNIKE 

Nisur nga rëndësia e këtij sistemi, sigurimi i vazhdimësisë së shërbimit nëpërmjet teknikave më 

moderne është primar për këtë projekt.   

Prandaj kërkohet të planifikohet infrastrukturë e re për ndërtimin e një ambjenti Private Cloud për 

MBZHR me qëllim përfshirjen e shërbimeve elektronike. Serverat do të konfigurohen në menyrë 

që të ketë disponueshmëri te larte.  Pajisjet do të montohen në rack ekzistues në ambientet e 

Datacenterit Qeveritar, pranë AKSHI-t dhe do të zbatohen rregulloret në fuqi. Serverat duhet te 

jene te konfiguruar ne cluster me njeri-tjetrin per te krijuar redundance ndermjet tyre. Të përfshira 

duhet të jenë të gjitha aplikacionet e nevojshme ndihmese dhe të gjithe kabujt për vënien në 

funksionalitet të plotë të gjithë platformës dhe infrastruktures.  

Pajisjet do të montohen në rack-e ekzistues në ambientet e Datacenterit Qeveritar, pranë AKSHI-

t. Ambienti do të përbëhet nga dy servera, një storage, dy SAN switch dhe dy switch. Serverat 

duhet të jenë të konfiguruar në cluster me njëri tjetrin dhe mbi këta servera fizikë do të ngrihen 

servera virtual. Zgjidhja duhet te kete dhe nje storage per backup si dhe disa pajisje te nevojshme 

si firewall. 

Të përfshira duhet të jenë të gjitha aplikacionet e nevojshme ndihmëse, licensat e nevojshme dhe 

të gjithë kabujt për vënien në funksionalitet të plotë të gjithë infrastrukturës dhe sistemit.  

Kërkesa kryesore për infrastrukturën e rrjetit është implementimi i një infrastrukture redundante 

për shërbimet të cilat do të hostohen në DataCenter. 

Operatori ekonomik fitues duhet të krijojë dhe një ambient test në mënyre që çdo konfigurim apo 

testim që mund të ndodhë në të ardhmen, të testohet paraprakisht në këtë ambient dhe me vonë 

ndryshimet të realizohen në mjedisin real të punës. Kjo do të ndihmonte në qëndrueshmërinë e 

sistemit real të punës dhe do të shmangte problemet e gjeneruara gjatë konfigurimeve të pajisjeve 

fizike, konfigurimeve të rrjetit apo updateve që realizohen mbi sistemin. 

Duhet te garantohet qe sistemi operativ i cdo serveri pjese e kësaj infrastrukture te jete minimalisht 

ne versionin e parafundit te lëshuar nga prodhueset dhe me azhornimet e fundit qe i përkasin 

versionit përkatës. Azhornimet e sistemit (update/ patch) duhet te kryhen ne menyre te 

vazhdueshme dhe te paraqiten ne raportet mujore. 

 Server 

Modeli I montueshem në rack, min. 1U. Të ketë të përfshirë shinat dhe 

aksesorët e nevojshëm për montim në rack. 

Procesor 2 x Procesor, min 16 cores me min. 18000 pike per cpu sipas benchmark 
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të publikuar në http://www.cpubenchmark.net 

Memorie (RAM) ≥ 256 GB DDR4 ECC – e shtueshme deri në të paktën 1.5 TB  

Controller Kontroller RAID SAS/SATA me 1GB memorje cache dhe suport per 

RAID 0, 1, 10, 5. 

HDD 2 x min. 600GB  2.5in, te konfiguruar ne RAID 1 per sistemin e operimit 

NICs Min. 4 porta 1Gb Ethernet 

HBA Min. 2 porta fiber per lidhje me infrastrukturen SAN storage,  min. 8 

Gbps 

OS i suportuar Windows Server, Linux, etj 

Power Supply Redundant, Hot Plug 

Te tjera Kabllo Fiber Optike, 2 copë, mulitimode, LC-LC, 2 metra 

Garancia 3 vjet 

Menaxhimi Porte e dedikuar rrjeti per menaxhim (te perfshira dhe licenca nese 

nevojiten) per menaxhim te centralizuar te serverave 

 

 Storage  

Modeli I montueshëm ne rack 

Numri i controller-ave Të ketë minimumi 2 kontrollera 

Cache  Minimumi  16 GB cache per kontroller 

Host Connectivity Fibre Channel: minimum 4 porta per 

kontroller min. 8 Gb FC. 

Menaxhimi i Storage  Ndërfaqe GUI 

Hdd te perfshira Minimum 20 TB te përdorshëm 

Pershkallazimi i kapacitetit        I shkallezueshem deri ne 400 TB RAW 

Protokoll te suportuar  FC/ISCSI 

No SPOF Storage i ofruar duhet të konfigurohet që të 

mos ketë një pikë të vetme dështimi (Single 

Point of Failure). Ky konfigurim duhet të 

përfshijë kartat e kontrollerave, memorjen 

“cache”, burimet e ushqimit, etj. 

Replikimi Storage duhet te suportoje replikimin 

sinkron dhe te asinkron midis dy 

vendndodhjeve. 

Ruajtja e të dhënave Në rast ndërprerje energjie Storage duhet të 

sigurojë mënyrën për të evituar humbje të 

dhenash. 

Funksionalitete Storage duhet te suportoje: 

- snapshote. 

- Thin provisioning 

- Upgrade te firmware pa ndaluar 

punen. 

Të tjera Duhet të përfshihen të gjitha pajisjet / 

licensat / shërbimet e nevojshme për një 

pajisje plotësisht funksionale (p.sh., kabllo 

fuqie dhe kabllo FC, etj.) 

Garancia 3 vjet  

http://www.cpubenchmark.net/
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 SAN Switch  

Tipi I montueshem ne rack 

Nr. i portave min. 8 porta FC me sfp “Hot-swap”. Keto porta te jene  aktive (te 

licensuara). Switchi te kete mundësi per tu zgjeruar ne te ardhmen. 

Shpejtesia e portave min 8 Gb/s 

Te suportoje  ISL trunk, QoS, Port USB, te kete mundesi konfigurimi "zoning" 

Menaxhimi Te kete nderfaqe GUI dhe CLI 

Tensioni 220 V AC, 50 Hz 

Garancia 3 vjet 

 

 Switch L2 me 24 porta 

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE   

NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE 

Porta 10/100/1000Mbps RJ45 
(Auto Negocim /Auto MDI/MDIX) 

≥ 24 

Porta SFP 2 x 10 Gb SFP 

Porta Uplink (baker/fiber)  
100/1000Mbps SFP Slots  

2-4 / Combo Opsionale 

Porta Combo Opsionale 

Porta Console RJ-45/RS-232 1 

Instalimi në Rack 19’’ Rack Mountable  

HYRJE "INPUT"  

Tensioni Nominal 100~240 V AC 

Frekuenca 50/60 Hz 

PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI 

Switching Capacity ≥ 96 Gbps  

Throughput ≥ 70 Mpps  

Flash Memory 128 MB 

RAM 512 MB 

Jumbo Frame Opsionale 

Tabelë të Adresave MAC 16k 

Fan Opsionale 

STANDARDET 

IEEE 802.3 - 10BASE-T Po 

IEEE 802.3u - 100BASE-TX Po 

IEEE 802.3ab - 1000BASE-T Po 

IEEE802.3z - 1000BASE-X Opsionale 

IEEE 802.3ad - Agregim Linku Po 

IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-
TX, and 1000BASE-T ports 

Po 

IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol Po 
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IEEE 802.1s - multi STP Po 

IEEE 802.1w - RSTP Po 

IEEE 802.1q - VLAN Po 

IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control Po 

IEEE 802.1p - QoS classification Opsionale 

IEEE 802.3af - PoE Opsionale 

IEEE 802.3at - PoE Opsionale 

SISTEMI OPERATIV 

Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN Po 

Të Ketë Mundësi për Upgrade Po 

QUALITY OF SERVICE 

Priority Queues Po 

Queue Scheduling SP, WRR 

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3 

IGMP Snooping  V1/V2/V3 

Spanning Tree  STP/RSTP/MSTP 

LLDP Po 

BPDU Filtering/Guard Po 

Detektim të Loopback Po 

802.3x Flow Control Po 

VLAN ID 4k, (Voice VLAN Opsional) 

Agregim të Linkeve  802.3ad LACP  

Adresimi IPv6  Po 

DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 
për klientët 

Po 

Dynamic ARP inspection (DAI)/ Dynamic ARP 
Protection (DAP) 

Po 

Limitim të Shpejtësisë   Port/Flow 

Policy-Based Routing (PBR) jo 

Routimi jo 

SIGURIA 

Access Control List  Po 

TCP/UDP Ports Po 

Protokollin DSCP / DiffServ Po 

Authentication 
TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC,  
SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1 

Storm Control Broadcast, Multicast, Unicast 

MENAXHIMI 

Web-based GUI dhe CLI. Po 

RS-232 Console / RJ-45 Console Po 

Telnet, SSH Po 

Monitorim të CPU Po 

SNTP/ NTP Po 

Upgrade të Firmware  TFTP ose ndërfaqes Web 

Ekran LED Opsionale 
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SNMP v1/v2c/v3 Po 

SYSLOG Po 

Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 1 Vit 

 

 Backup Appliance (disk-to-disk)            

• Pajisja duhet te jete e montueshme në rack. 

• Pajisja e ofruar për backup ndermjet disqeve (disk-to-disk) duhet të jetë e shkallezueshme për 

të lejuar konfigurimin, shtimin e kapacitetit. 

• Pajisje “Disk-based backup” me deduplikim do te perdoret per ruajtjen e te dhenave backup. 

• Pajisja duhet te ofrohet me minimumin 2 x 1 GbE BaseT porta dhe 2 x min 8 Gb/s FC. 

• Pajisja te kete minimalisht nje porte menaxhimi. 

• Sistemi duhet te suportoje te paktën Raid 6. 

• Kapaciteti minimal i përdorshëm duhet te jete min 20 TB.  

• Pajisja duhet te ofroje mundesi zgjerimi te kapacitetit raw. 

• Pajisja duhet te ofroje mundesi enkriptimi.  

• Garancia 3 vjet. 

Backup appliance duhet të jetë e shoqëruar me software për backup dhe replikim 

 Zgjidhja duhet të ofrojë mbrojtje të vazhdueshme të të dhënave; 

 Software i Backup-it duhet të suportoje teknologjine e virtualizimit. 

 Software të ofrohet me licensim te plote per infrastrukturen e propozuar.  

 Software duhet te kete opsione per planifikim detyrash backupi ne dite dhe orare te 

caktuara. 

 Software duhet te kete opsionin e kthimit te backupit ne te njëjtin vend apo ne destinacion 

tjetër te përcaktuar nga përdoruesi. 

 Te kete mundesi integrim me pajisje tape library për ruajtjen dhe kthimin e backup-ve. 

 Te kete mundesi integrimi me pajisje te tjera storage me ane te se cilave mund te arrije 

deduplikim dhe kompresim  

 Software duhet të informoje administratorin e sistemit për cdo process të kryer me sukses 

ose të deshtuar, të backup dhe restore job-eve, nëpërmjet e-mail ose nderfaqes se 

menaxhimit GUI 

 Software duhet të ketë arkitekturen server/klient me qellim, instalimin e me shume se 1 

instance të administrimit të platformes se backup. 
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