"Plotesim i punimeve rruga Qafa e Buallit - Martanesh"
Zona ku zhvillohet aksi rrugor Qafë Bualli – Martanesh [SH50], i përket Bashkisë Bulqizë dhe ka një gjatësi prej 16.5km.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

Autoriteti Rrugor Shqiptar · REF-95456-08-05-2026 · rishikimi 1 nga 3

1,040,727,690	—	—	Shpallur Procedura
FONDI LIMIT	OFERTA FITUESE	OFERTUES	STATUSI

Të dhënat e procedurës

Lloji i procedurës	E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Kategoria	Punë Publike
Kodi CPV	45233100-0 - Punime ndërtimi për autostrada, rrugë,
Vendi	1
Data e shpalljes	06.08.2026
Afati i dokumenteve	09.09.2026 (816 orë)
Data e zhvillimit	09.09.2026 (afati 34 ditë)
Njoftimi i fituesit	—
Lidhja e kontratës	—

Kohëzgjatja e kontratës	10 muaj
Operatori fitues	—

Buletini i Prokurimit Publik

Njoftimet e shtypura për këtë procedurë. Buletini është i vetmi vend ku publikohet përbërja e plotë e një bashkimi operatorësh.

Buletini Nr. 70 datë 02.11.2026, f. 1213-1215

BASHKIM OPERATORËSH BE - IS SH.P.K K71412003A
ERGI K02727229P
VELLEZERIT HYSA. K12911261C

Buletini Nr. 67 datë 26.10.2026, f. 591-594

BASHKIM OPERATORËSH BE - IS SH.P.K K71412003A
ERGI K02727229P
VELLEZERIT HYSA. K12911261C

Buletini Nr. 64 datë 12.10.2026, f. 310-313

BASHKIM OPERATORËSH BE - IS SH.P.K K71412003A
ERGI K02727229P
VELLEZERIT HYSA. K12911261C

Buletini Nr. 51 datë 10.08.2026, f. 43-45

Dokumente

25

LLOJI	SKEDARI
Njoftimi	ENG NJOFTIM KONTRATE MARTANESH.docx 122 KB
Njoftimi	NJOFTIM KONTRATE MARTANESH.docx 122 KB
Njoftimi	1786008163641n.pdf 1 KB
Dokumentet e tenderit	Grafik Punimesh Qafe Buall.pdf 71 KB
Dokumentet e tenderit	SEKSIONE TERTHORE-110-210.pdf 10.4 MB
Dokumentet e tenderit	PREVENTIV QAFE BUALL MARTANESH PROKURIM.pdf 58 KB

Dokumentet e tenderit	PLANIMETRIA ASFALT-01-44.pdf 10.6 MB
Dokumentet e tenderit	ENG PROCESVERBAL ARGUMENTIMI MARTANESH.docx 60 KB
Dokumentet e tenderit	PROFILAT GJATËSORË.pdf 15.5 MB
Dokumentet e tenderit	PROFILAT TIP DETAJE F II.pdf 12.8 MB
Dokumentet e tenderit	PLANIMETRIA ME MURET-46-89.pdf 9.7 MB
Dokumentet e tenderit	PLANIMETRIA ASFALT-45-88.pdf 10.2 MB
Dokumentet e tenderit	raporti teknik -qafe buall martanesh.pdf 1.6 MB
Dokumentet e tenderit	PROCESVERBAL ARGUMENTIMI MARTANESH.docx 69 KB
Dokumentet e tenderit	SEKSIONE TERTHORE-001-109.pdf 19.1 MB
Dokumentet e tenderit	Signed_ Gjeologjia.pdf 8.4 MB
Dokumentet e tenderit	ENG DST MARTANESH.docx 197 KB
Dokumentet e tenderit	_Martanesh Specifikime Teknike.pdf 2.7 MB
Dokumentet e tenderit	DST MARTANESH.docx 219 KB
Dokumentet e tenderit	SINJALISTIKA.pdf 5.4 MB
Dokumentet e tenderit	1786008163641dst.pdf 1 KB
Preventivi	1786008163641prv.pdf 1 KB
Tjetër	>

Specifikime teknike	1786008163641spt.pdf 1 KB

Kronologjia

3 rishikime

RISH.	STATUSI	SHPALLUR	FONDI LIMIT	
3	Lidhur Kontrata	06.08.2026	1,040,727,690	shiko
2	Njoftuar Fituesi	06.08.2026	1,040,727,690	shiko
1	Shpallur Procedura	06.08.2026	1,040,727,690	ky

Lidhur me këtë procedurë

TË TJERA NGA KY AUTORITET

Permiresimi rifreskimi sinjalist ikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombeta...
— · 208,163,877 · 1 flamur i kuq

Supervizion Punimesh Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge...
— · 8,218,506

Shpenzime Supervizion i Kontratave të Mirembajtjes së Rrugëve Rajoni Jugor G...
— · 28,874,275 · 1 flamur i kuq

Rehabilitim i segment it rrugor, mbikalimi i "Pallat it me Shigjeta" - rreth...
— · 1,180,297,580

Rehabilitimi i Segmentit Rrugor Mbikalimi Pallati me Shigjeta-Rrethrrotullim...
— · 1,571,942,368

Të gjitha procedurat e këtij autoriteti →

TË NGJASHME NË KËTË REGJISTËR

Rehabilitim i segment it rrugor, mbikalimi i "Pallat it me Shigjeta" - rreth...
— · 1,180,297,580

Permiresimi rifreskimi sinjalist ikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombeta...
— · 208,163,877 · 1 flamur i kuq

Rehabilitimi i Segmentit Rrugor Mbikalimi Pallati me Shigjeta-Rrethrrotullim...
— · 1,571,942,368

Përmirësimi rifreskimi i sinjalistikës vertikale / horizontale në akset komb...
— · 207,236,242 · 1 flamur i kuq

Stabilizim i rrëshqitjes në aksin Tunel – Elbasan, km17.36 ÷ 17.46 segmenti...
— · 373,979,239 · 1 flamur i kuq

Shfleto regjistrin →